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Ⅰ  과 업 개 요

 1. 사업명 : XR 디바이스 개발 지원센터 운영

 2. 과 업 명

  ❍ 홍보 영상 편집 및 후반작업 용역

 3. 과업범위

  ❍ 홍보 영상 편집

   - 가 제작된 초안을 바탕으로 영상 순서 배열

   - 각 영상의 구성요소들이 서로 유기적으로 연결되도록 구성

   - 영상으로부터 로고가 도출될수 있도록 영상 편집과 구성

  ❍ 홍보 영상 후반 작업

   - 영상 변환 장면 사이의 간격 및 홍보영상 전체적인 시간 조절

   - 각 영상간의 색조 일치 작업

   - 각 영상간의 명암 일치 작업

Ⅱ  일 반 사 항

 1. 목    적 

  ❍ XR 디바이스 개발 지원센터 포털 사이트, 체험/전시공간 및 행사 등에 활용하기 

위한 센터 홍보영상을 위해 홍보 영상 편집 및 후반 처리 작업을 의뢰하고자 함

  

 2. 과업기간

  ❍ 계약일로부터 7일 이내
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 3. 소요예산

  ❍ 18,000,000원 (부가가치세 포함)

 4. 계약조건

  ❍ 제안요청서 해석상의 이견이 있을 때에는 수요자의 해석에 따르고, 제안요청서에 

명시되지 않은 사항은 수요자의 ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’ 과 

기타 계약에 관한 법령, 예규를 준용한다.

Ⅲ  과업 추진일정

 1. 추진일정

추 진 내 용
추 진 일 정

1일 2일 3일 4일 5일 6일

❍ 홍보 영상 편집

   - 영상 순서 편집

   - 영상 연결 부분 편집

   - 로고 삽입에 관련된 편집

❍ 홍보 영상 후반 작업

   - 각 영상간의 색조 일치 작업

   - 각 영상간의 명암 일치 작업

   - 홍보영상 전체적인 시간 조절

☞ 상기 추진일정은 과제별 특성에 따라 변경될 수 있음.

 2. 과업의 일반지침

  가. 설계의 해석

    영상 편집은 과업지시서 및 내역서에 의하여 업무담당자의 지시에 따라 제작하되 불분

명한 개소가 있을 시는 업무담당자에게 문의하고 협의한다.

  

  나. 제작

     영상은 시간과 구성의 편집이 완료된 상태로 납품되어야 한다.

  

  다. 색조 및 명암

    업무담당자와 협의한 색조와 명암대로 제작하여야 하며, 완성 후 업무담당자에게 납품, 
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제작 완료 확인을 받아야 한다.

  

  라. 설계 변경

    본 영상 제작과 관련, 필요에 따라 구성, 색조, 명암, 영상시간 등 경미한 변경으로 인

한 용역금액 및 용역기간은 증감하지 않으며, 내역에 구체적으로 지시하지 않았거나 없

더라도 당연히 제작되어야 할 부분은 용역금액의 증감 없이 제작해야 한다.

  

  마. 견본품

    제작 전 모든 칼라, 도안, 문안 원고 등은 사전에 업무담당자의 승인을 받은 후에 사용

한다.

  

  바. 수속

    1) 본 영상 제작 납품에 필요한 수속은 감독자의 책임 하에 완료하도록 한다.

    2) 납품 시 필요한 수속 절차 및 소요 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

  사. 비밀 유지

    본 용역과 관련된 데이터의 소유는 발주처에 귀속되며, 계약 상대자는 관련 데이터를 

허락을 득하지 않은 상태로 임의로 사용하지 못하며, 과업 진행시 알게 되는 사항에 대

하여 비밀 유지 위반으로 인해 야기되는  불이익은  부담하여야 한다.

  

  아. 안전상의 문제

    업무 수행 중이나 행사 중 시설에 의해 발생하는 안전상의 책임은 계약상대자에게 있

으므로, 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 관람객의 편의와 안전을 우선적으로 고

려하여야 하며, 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 계약상대자가 그 손실을 보상하여야 

한다. 

    

  자. 문제 및 하자의 발생

    1) 본 과업을 수행함에 있어 발생되는 제반문제에 관해서는 발주기관과 협의하여야 하

며, 양자 간 이견이 있을 때에는 발주기관의 의견을 우선적으로 반영하도록 한다.

    2) 계약상대자의 과실이나 착오로 인하여 중대한 하자가 발생한 경우는 계약상대자의 

부담으로 이를 즉시 보완하여 과업을 수행하여야 한다.

    3) 본 전시장를 위해 구조물을 설치하거나 제작하는 과정에서 행사장의 기존 시설물이 

훼손되어서는 안 되며, 훼손되었을 경우 계약상대자가 그 손실을 보상하여야 한다.
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  차. 과업변경 조건

    계약상대자의 사유에 의하여 과업수행이 지체될 경우 관계법령에서 정한 비율과 지체 

일수를 곱한 금액(지연배상금)을 납부하여야 한다.
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