

제3회 구미사랑! 기업사랑! 사진공모전
수상작 컨테이너부스 조성 용역

1. 과업개요

가. 용역명 : 제3회 구미사랑! 기업사랑! 사진공모전 수상작 컨테이너부스 조성 용역

나. 용역목적

- 제3회 구미사랑! 기업사랑! 사진공모전 수상작 컨테이너부스 조성 용역

다. 용역기간 : 계약일로부터 2024. 12. 31.(화)까지

2. 과업범위 및 세부사항

가. 과업개요

- 용역명 : 구미사랑! 기업사랑! 사진공모전 수상작 컨테이너부스 조성 용역

- 용역기간 : 계약일로부터 2024. 12. 31.(화)까지

나. 과업범위

- 구미사랑! 기업사랑! 사진공모전 컨테이너 부스 제작(3m*6m)

· 도어 필수 부착(시진 가능하도록 설계, 개문 시 차광 병행)

· 삼성로고에 사용하는 색상 도색

(PMS 286C, CMYK - 100/80/0/0, RGB - 20/40/160, HEX - 1428A0)

· 휠체어 이용자 출입 가능하도록 설계(슬로프 설치 등)

· 실내 디스플레이 설치 운용 가능하도록 분전함 설치(3~5kw 소요 예정)

· 철거 및 이동 시 손상되는 도색은 추가 도색 진행하여 보강

- 부스 실내 조성

· 바닥 인조잔디 조성

· 캠핑테이블, 캠핑의자 및 조명(알전구 등) 설치를 통한 캠핑분위기 조성

· 방문객의 수상작 감상을 위한 ㄷ자 동선 확보

· 실내 벽면 역대 수상작, 행사 연혁 시트지 작업(디자인은 추후 협의)



- 행사 메인 타이틀 스카시 디자인 제작
- 설치, 철거 이동
- 일자별 계획

전시 일정 / 기간	장소(행사명)	설치일정	철거일정
09.28.(토) 이전	별도 보관 요망		
09.29.(일)~10.04.(금) / 6일	별도 지정	추후 협의	추후 협의
10.05.(토)~06.(일) / 2일	광평천 주차장 (구미푸드페스티벌)	10.04.(금)	10.07.(월) 이전
10.07.(월)~31.(목) / 25일	별도 지정	추후 협의	추후 협의
11.01.(금)~03.(일) / 3일	구미역 일원 (구미라면축제)	10.31.(목) 시간 별도 안내	11.04.(월) 이전
11.04.(월)~12.31.(화) / 58일	별도 지정	추후 협의	추후 협의

※ 전시, 설치, 철거 등의 일정은 구미시 및 발주기관의 사정에 따라 변동 가능, 별도 지정 전시장소는 구미시 관내 예정