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 공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 성장관 승강기 출입문 개선 공사

2. 공사목적 

본 과업은 성장관 승강기의 안전하고 원활한 이용을 위해 노후 승강기 교체 

시 화물전용 승강기의 출입문 폭을 좁혀 인화물용으로 변경함으로써, 공사 

기간을 단축하고 신규 승강기의 완성도를 높이고자 함.

3. 공사범위 : 성장관 승강기 출입구 4개소

4. 공사기간 : 착공일로부터 29일 이내

5. 공사내용

가) 승강기 출입구 철거작업(출입문 4개소 폭 조절)

나) 승강기 출입구 조적 마감작업(1,800mm → 1,400mm)

6. 공사 시 제출서류

가) 착수시 : 계약자는 계약일로부터 5일 이내에 다음 서류를 제출하여 감독관의 

승인을 득한 후 착수하여야 한다.

1) 공사 착공계 2부.

2) 현장대리인계 2부.

3) 공사 예정공정표 2부.

4) 기타 감독관이 요구하는 서류 2부.

나) 준공시 : 계약 시방서에 요구하는 사항을 완료하고 다음 서류를 감독관에게 

제출하여야 한다.

1) 준공계 2부.

2) 하자보수보증서 1부.

3) 준공사진첩 : 파일 1부 및 서면 2부.

4) 기타 감독관이 요구하는 서류 2부.



- 2 -

 공 사 시 방 서

제 1 장  일 반 사 항

1. 적용범위 및 적용기준, 제반법규의 준수

  가. 적용범위

    1) 본 시방서는 구미전자정보기술원 성장관 승강기 출입문 개선 공사 계약서의 

일부로서 건축사항에 적용한다.

    2) 본 시방서에 명기되지 아니한 사항은 건설부 제정 표준시방서 및 정부공인 

기관 및 관련협회 제정 시방서를 준용한다.

    3) 본 시방서 이외의 공사 진행 중 문서에 의한 감독원의 별도 지시사항도 

시방서로 간주한다.

  나. 적용기준

    1) 본 시방서와 관련되는 모든 기준은 특기가 없는 한 K.S기준을 적용하는 

것을 원칙이며, K.S기준에 없거나 공사의 특수성 등으로 불가피하게 

외국기준을 적용해야 하는 경우에는 구조상, 기능상 본 공사에 적합해야 

하며, 동시에 국내 관련법규에 적합해야 한다.

  다. 제반법규의 준수: 계약자는 본 공사 시행과 관련되는 제반 법규를 엄수하고 

성실히 이행해야 한다.

2. 용어의 정의 및 의의․ 어구의 해석, 분쟁

  가. 용어의 정의

     1) 건 축 주: 건축주라 함은 구미전자정보기술원을 말한다.

     2) 감 독 원(현장감독관): 감독원이라 함은 건축주가 임명한 기술원 직원으로서 

계약된 공사의 시행을 지휘 감독하고, 현장대리인을 비롯한 시공도, 시공물 

등의 검사·승인 또는 공사전반에 걸친 공사관리, 기술관리에 대한 모든 

책임과 권한을 위임받은 현장 감독자를 말한다.

     3) 공사 감리자

      ① 공사 감리자라 함은 건축법 제 21조 2항, 동 시행령 제19조 및 건축사법 

제4조 2항의 규정에 의하여 건축주가 임명한 기술자로서 공사기간 동안 

설계도서 및 관계법규에 적합 시공여부의 확인, 계약자가 작성한 세부 
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상세도의 검토 기타 건축주와의 공사 감리 계약조건의 업무를 수행하는 

자를 말한다.

      ② 공사 감리자는 공사기간 중 계약자가 설계도서 및 관련법규에 부적합한 

공사를 건축주와 계약자에게 문서로 시정 권고를 할 수 있으며, 이에 

불응 할 경우에 건축법 제19조 의거 관할 시장 또는 군수에게 위법 

건축공사 보고를 할 수 있다.

     4) 계 약 자: 본공사 시행에 대하여 건축주와 시설공사 도급계약을 체결한 

개인 또는 법인을 말한다.

     5) 건설기술자(현장대리인) 및 시공기사

      ① 현장대리인이라 함은 계약자가 예산회계법 시설공사 계약 일반조건 

제1조 및 건설산업기본법 제40조, 기타 관련법규에 의거 임명한 책임 

시공기술자로서 본 공사전반에 걸친 공사관리 및 기술관리

         등의 업무를 총괄 수행하는 현장원을 말한다.

      ② 시공기사라 함은 계약자가 임명하여 현장대리인을 보좌하면서 현장시공을 

담당하는 현장원을 말한다.

     6) 하도급업자: 하도급업자라 함은 계약자가 본 공사의 전문 분야별 

양질시공을 보장하기 위하여 엄선 본 공사현장에 투입시킨 건설업법이 

정하는 분야별 전문건설업체를 말한다.

     7) 지급재료: 지급재료라 함은 건축주가 본 공사에 소요되는 특정재료에 

대하여 별도로 지급하는 재료를 말한다.

     8) 관련 및 별도공사: 본 공사와 관련된 일부공사를 공사의 특수성 또는 

건축주의 사정으로 건축주가 부분적으로 별도로 분리 발주하여 별도의 

업체와 계약을 체결한 도급 계약 범위 이외의 공사

  나. 의의 및 어구의 해석, 분쟁: 

     1) 의의

      ① 설계도면과 시방서의 내용이 상이하거나, 관련공사와 부합되지 아니 

하거나, 누락, 오류 등 모순점이 있을 경우에는 사전에 이 사실을 

감독원에게 보고하여 감독원의 결정, 지시에 따라야 한다.

      ② 도면 및 시방서, 도급계약 내역서 등의 설계도서에 누락된 사항일지라도 

계약목적물을 달성하기 위하여 구조상, 기능상, 외관상에 따라 시공해야 

한다.(이 경우 공사금액을 청구함을 금지함.)

     2) 어구의 해석: 계약서 및 설계도서상의 어구해석에 대하여 이견이 생길 

때는 감독원 및 건축주의 해석이 우선한다.
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     3) 분쟁: 계약서 및 설계도서에 별도로 규정된 사항이외의 발생하는 문제에 

대한 분쟁은 건축주 및 감독원과 협의하여 해결하며 협의가 성립되지 않을 

경우에는 관계법령의 규정에 의하여 설치된 조정위원회의 중개재판에 따른다.

3. 공정예정표, 현장요원의 배치

  가. 공정표 및 시공계획서:

     1) 계약자는 공사착수 전에 관련 및 별도공사를 포함한 공사전반에 걸친 

종합 예정공정표를 작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

     2) 공정표 상에는 관련 및 별도공사를 포함하여 도급계약 내역서에 명기되어 

있는 세부 공종의 상호관련 및 시작과 종료시점을 명확히 나타내야 한다.

     3) 계약자는 공사진행 기간중 일간, 주간, 월간 단위 세부 공정예정표를 

소정양식에 의거 작성하여 감독원에게 제출해야 한다.

     4) 시방서에 별도로 명기되어 있거나 공사의 특수성 등으로 본 시방서 및 

감독원이 별도로 지정하는 공종에 대하여 세부공정표 및 시공계획서를 

요구할 시에는 별도작성 제출해야 한다.

     5) 공사 진행 중 부분적인 시공계획의 변경 등으로 전체 공정계획 및 공정표의 

수정이 불가피할 경우에는 재작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

  나. 현장요원의 배치

     1) 계약자는 투입 배치된 현장대리인을 비롯한 전 현장요원의 제반 행위에 

대하여 모든 책임을 지며 감독원의 승인 없이 현장요원의 교체 또는 인원 

감축을 시킬 수 없으며 현장대리인을 비롯한 현장요원 중 감독원의 

정당한 지시에 불응하거나 미숙련 등으로 본 공사의 원만한 시공 또는 

관리상 부적합하다고 판단되어 감독원이 이의 교체를 요구할 시에는 즉시 

유능하고 본 공사현장에 적합한 자를 임명 교체해야 한다.

     2) 현장대리인 및 시공기사를 비롯한 현장요원은 본 공사 현장 내에 상주하면서 

계약서 및 감독원의 검사, 승인 지시에 따라 성실하게 임무를 수행해야 하며 

당 현장과 무관한 업무를 수행 할 수 없다.

  다. 관련 및 별도공사:

     1) 별도공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와 긴밀히 사전 

협의, 상호 연락하여 빠짐없이 원만히 진행시켜야 하며, 이에 필요한 

준비공사로서 본 공사의 가설물, 장비, 기계, 기구 등을 무상으로 사용할 

수 있도록 편의를 제공해야 한다.

  라. 특허권의 사용: 부분적인 공사의 시행을 특허권 또는 제3자의 권리 대상으로 
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되어 있는 시공방법을 채택할 경우 계약자는 그 특허권 사용에 관한 일체의 

책임을 져야 한다.

  마. 야간 작업: 원칙적으로 야간작업은 할 수 없으며 공정계획상 불가피한 

경우는 야간작업 공종, 인원, 작업종료시간, 책임시공 기술자의 성명 등을 

기록하여 감독원의 승인을 득한 후 시행해야 한다.

4. 공사장 관리, 안전관리, 연도대책 및 발굴물의 처리

  가. 공사장 관리: 공사장 관리는 근로안전 관리규정, 보건관리규정, 산재보험법, 

기타 관련법규를 준수하여 이행하고 아래 각 항을 지켜야 한다.

     1) 노무자. 기타 외부인의 출입 통제 및 풍기, 위생단속  2) 화재, 도난, 

소음방지, 위험물 및 그 위치 표시, 기타 사고예방에 대한 단속  3) 

시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소

     2) 주변도로의 정비, 교통정리, 교통안전관리 및 보호시설  5) 공사장 주변의 

보안, 재해예방 시설

  나. 안 전 관 리

     1) 계약자는 근로안전 관리규정 및 중대재해처벌법 등의 안전관련 각종 법규를 

준수 이행 하여야 하며,  시방서 각 항에 명기되어 있는 제반 재해 안전시설 

등을 각기 해당 공종에 적합하게 설치하여 수시 점검하고, 현장 내에 

안전관리인을 상주시켜 정기, 수시, 특별 안전교육을 실시하여 공사기간 

동안 안전사고 등에 의한 인명 피해 또는 재산 피해를 예방해야 한다. 

  다. 연도 대책

     1) 공사시공에 있어서 연도의 거주자, 통행자의 생명 및 재산에 대한 피해, 

불편이 없도록 주의해야 하며 공사 진해 중 폭음, 진동 등이 예상되는 

주요 공종을 시행할 경우에는 사전에 공사내용, 시간, 위치 등을 공사장 

주위에 게시하거나 연도의 거주자에게 주지시켜야 한다.

     2) 공사 진행 중 변형이 예상되는 주위 건축물, 기타 시설물의 상황을 파악할 

수 있는 자료(도면, 사진, 기타)와 그 보호대책을 수립하여 공사를 진행해야 

하며 공사 진행 중 예기치 못한 상황 등으로 변형이 생길 경우에는 그 변형상황에 

대하여 수시로 관찰하여 계약자의 비용과 책임으로 적절한 대응조치를 취해야 한다.

  라. 손해에 대한 보상 및 원상복구:

     1) 계약목적물의 인도 전에 계약목적물 및 지급재료, 대여품 또는 제3자에게 

계약자의 귀책사유로 손해가 발생하였을 경우에는 계약자의 부담으로 

손해 보상 및 원상복구
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     2) 천재지변 등 불가항력적인 사유로 검사를 필한 부분 및 지급재, 대여품 

또는 제3자에게 손해가 발생하였을 경우 계약자는 그 사실에 대한 객관 

타당성이 있는 자료(사진, 도면, 기타 증빙서류)를 첨부하여 감독원에게 

제출 보고해야 하며, 이에 대한 보상, 원상복구 및 계약금액, 계약기간의 

조정 등  필요한 조치는 감독원과 협의하여 결정한다.

5. 재료, 재료의 검사시험 및 시공 상세도, 견본시공

  가. 재료 공통 일반사항: 감독원이 인정하는 범위내의 가설재를 제외한 모든 

재료는 신품으로서 K,S 규격품 및 시방서 각 항에 명기한 규격품 동등 

이상의 제품으로서 감독원의 승인을 득 해야 한다.

  나. 해체재료 및 발생재료(작업부산물)의 처리: 공사장 내에서 발생되어 재사용 

가치가 없는 모든 폐자재 및 폐기물은 수시로 장외로 반출하여 현장 내를  

청결히 유지해야 하며, 도급계약 내역서에서 공제되지 아니한 지급 재료에 

의한 발생품 및 기타 발생재료에 대하여는 감독원과 협의하여 정리 보관 

또는 장외로 반출한다.

  다. 유지관리용 재료의 양도: 계약자는 공사 준공 시 건물유지 관리용으로 확보 

지급되었던 마감재료 및 기계, 장비류 부품을 비롯하여 향후 유지관리를 

위하여 감독원이 지정하는 유지관리용 재료별 요구량을 수량 목록표를 

첨부하여 준공 시 감독원에게 양도해야 하며, 이에 대한 비용은 일반 관리비 

및 이윤을 제외한 도급계약 내역서 상의 단가를 기준으로 하여 건축주가 

별도로 지불한다.

  라. 재료의 승인 계획서 및 견본품

     1) 재료의 승인계획서: 계약자는 공사 착수 후 15일 이내에 공사전반에 걸쳐 

사용될 재료에 대하여 공정계획과 부합되는 재료승인 계획서를 제출하여 

감독원의 승인을 득해야 한다.

     2) 견본품 및 재료의 승인

       ① 계약자는 재료승인 계획서에 의하여 미리 재료의 색상, 마무리정도, 

규격을 결정 할 수 있는 국립건설시험소 또는 감독원이 인정하는 

외국시험소, 공인기관의 시험성적표, 제조회사의 특기시방서, 

납품실적증명서, 시공실적증명서, 기타 감독원이 요구하는 관련 자료 

등을 첨부 제출 할 때 감독원의 승인을 득하여 하며, 재료 승인지연에 

따른 계약기간의 조정은 인정 안됨.

       ② 골재류 또는 석재류 등과 같이 골재원, 재질, 매장량 등과 불가분의 
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관계가 있는 재료에 대해서는 감독원, 감리자, 계약자가 합동으로 현지 

조사하여 결정해야 한다.

       ③ 감독원의 승인을 득 한 견본품은 공사 준공 시까지 감독관 사무실, 

감리자 사무실, 계약자 사무실에 각기 보관, 정리, 비치되어야 한다

  마. 지급재료 및 대여품

     1) 계약자는 계약 체결 전 건축주가 제시하는 지급재료별 수량의 부족 분 

또는 설계도서와 상이한 부분에 대하여 이의를 제기하여 건축주와 협의 

조정할 수 있으나 계약 체결 후 설계변경 등에 의한               

지급재료의 수량 증감요인이 없는 한 이의를 제기할 수 없다.

     2) 계약이 체결된 후라도 건축주의 사정에 따라 특정재료 또는 특정공사에 

대하여 지급재료를 변경시키거나 제 3자에게 별도로 분리 발주시킬 수 

있으며, 지급재료 및 대여품의 수량, 품질, 규격, 인도시기, 인도장소 등을 

변경 또는 조정할 수 있으며, 이에 따른 계약금액의 조정을 감독원과 

협의하여 결정한다.

     3) 계약자는 건축주가 지급하는 재료 및 대여품에 대하여 공정계획과 

부합되고 본 공사 시행에 가장 적합한 재료별, 규격별, 반입 및 사용계획에 

따른 조달요청 계획서를 미리 감독원에게 제출하여 지급재료 조달지연에 

따른 전체 공정계획에 차질이 없도록 해야 하며, 지급재료 및 대여품의 

공급이 지체되어 전체 공정계획에 차질이 예상될 경우 계약자는 감독원의 

승인을 득 하여 계약자 보유의 재료를 대체 사용할 수 있으며 감독원은 

대체사용 당시의 가격에 의하여 그 대가를 지불한다.

     4) 건축주가 지급하는 재료 및 대여품은 감독원이 지정하는 일시와 장소에서 

계약자가 검수 인도하며 검수시 재료의 품질 및 규격이 설계도서와 

상이하거나 본 공사 사용에 부적합하다고 판단될 때 계약자는 이의 인도를 

거부할 수 있으며, 문서로서 거부사유를 첨부 이의 대체 지급을 요구할 수 

있다.

     5) 재료의 성격상 별도의 계차장을 이용할 경우에는 감독원이 지정하는 

계차장 또는 사전에 감독원의 승인을 득 한 계차장을 이용해야 한다.

     6) 현장 내에 반입된 지급재료 및 대여품은 재료별, 규격별, 인도시기, 

인도장소, 현장반입일시, 수량 및 누계수량 등을 기록 정리하는 별도의 

관리대장에 기록하고, 인도 장소에서 발행하는 송장을 첨부하여 감독원에 

제출보고 해야 한다.

     7) 현장 내에 반입된 지급재료 및 대여품의 소유권은 건축주에 속하며, 다른 
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재료와 별도로 구분 보관 관리해야 하며 감독원은 필요시 수시로 지급 

재료가 보관된 장소에 출입하여 이를 검사할 수 있으며, 계약자는 

감독원의 승인 없이 반입된 지급재료를 임의로 이동 또는 반출시킬 수 

없으며, 계약의 목적을 이행하는 이외에는 사용될 수 없다.

     8) 계약자는 기존재료 및 대여품의 인도 후 운송과정, 관리 부주의, 시공부주의 

등으로 인한 분실, 파손, 변질, 낭비 등에 대한 모든 책임을 져야하며, 이로 

인한 부족분은 계약자의 비용으로 대체시공 또는 변상 조치해야 한다.

     9) 지급재료 사용기간중 일정기간 별도 소정의 양식에 의거 지급 재료별, 

규격별 반입량 및 공종별 사용처, 사용량, 잔여량 등을 감독원에게 제출 

보고해야 하며, 공사완료 후 잉여분은 반납하거나 계약자의 소유로 하여 

계약금액에서 해당금액을 공제할 수 있다.

  사. 재료의 검사

     1) 현장 내에서 반입되는 모든 재료는 사용 전에 감독원의 검사승인을 득 

해야 하며, 불합격 재료는 즉시 대품으로 대체하여 재검사를 받아야 한다.

     2) 감독원의 검사에 불합격된 재료를 장외로 반출하지 아니하거나 대품으로 

대체시키지 아니할 경우 감독원은 일방적으로 재료를 제거하거나 

대품으로 대체시킬 수 있으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 

이로 인하여 발생되는 모든 비용은 계약자의 부담으로 처리할 수 있다.

     3) 공사에 사용되는 재료 중 조합 또는 시험을 요하는 것은 감독원 입회하에 

그 조합 또는 시험하며, 재료의 검사를 받을 때는 감독원의 지휘에 따르며, 

검사에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 함.

  아. 시험 및 재료검사 시험의 표준

     1) 시험

       ① 건설공사의 품질관리 및 품질보증을 위하여 계약자는 본 공사 

시행전반에 걸쳐 소요되는 재료의 품질, 규격 공법 등이 설계도서와 

일치될 수 있도록 시험계획을 수립하여 감독원에게 제출하여 승인을득 

해야 한다.

       ② 계약자는 현장 내에 시험실을 설치하고 건설공사 소요재료의 품질 

기준에 관한자료와 공사 시행 중 현장에서 시험해야 할 시험종목에 

해당되는 시험기구 및 공시체 제작기구 등을 비치해야함.

       ③ 재료시험을 위한 공시체 및 시료는 감독원 입회 하에 채취 또는 제작 

봉인하여 검인을 받고 감독원의 승인을 득 한 공인시험소에서 시험을 

하되 그 성적서를 제출하여 승인을 득 해야 한다.
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       ④ 시방서 또는 계약자가 제출한 시험계획서 상에 명시되지 아니한 재료 

또는 시공 부분에 대한 시험일지라도 감독원이 필요하다고 별도 

지정하는 품목 및 시험종목에 대해서도 시험을 해야함.

       ⑤ 재료 또는 공사의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능한 시험종목에 

대해서는 외국공인 시험소 또는 시험 전문 관에 의뢰하여 시험을 해야 

하며, 이에 대한 비용은 계약자가 부담한다.

     2) 재료검사 시험의 표준: 재료의 검사 시험은 K.S 규격을 표준으로 하고 K.S 

규격에 제정되지 아니한 것은 시방서의 해당 각 항 또는 감독원이 인정하는 

외국기준에 따른다.

6. 공사의 검사. 보고. 임의시공

  가. 공사의 검사

     1) 공정단계별 각 공사 부분은 계약자의 사내 검사를 실시하여 설계도서와 

일치 될때 감독원에게 검사신청을 하여 합격 승인을 득 한 후 다음 

공정에 옮겨야 하며, 합격 승인을 득 하였어도 그 후 타 공정 진행작업 

등에 의하여 변형되거나 감독원이 부적합하다고 판단할 때는 시정 조치하여 

재검사 승인을 득 해야 한다.

     2) 감독원의 검사승인을 득 한 재료일지라도 공사 진행 중 변질 또는 손상되어 

불량품으로 판정된 재료는 사용할 수 없으며 공사검사시기 시공된 시공물이라 

할지라도 감독원은 시공물의 대체 또는 재시공을 명 할 수 있으며, 이로 인한 

계약금액 및 계약 기간의 조정은 인정될 수 없다.

     3) 수중 또는 지하에 매설되는 공작물, 기타 해당 공종 시공 후 검사가 

불가능하거나 곤란한 부분을 감독원의 입회 없이는 시행할 수 없으며, 

그에 대한 사진을 반드시 촬영하여 감독원에게 제출.

  나. 공사보고: 감독원의 요청시 공정별 공사의 진척상황, 공종별, 직종별 

노무자의 투입현황, 재료 및 장비투입 현황 등 기타사항을 기재한 자료를 

소정양식에 의하여 보고하여야 한다.

  다. 공사기록 사진: 계약자는 착공전 대지 상황 및 주위 건축물, 기타 시설물 등의 

상황을 판단할 수 있는 전경 및 주요부분에 대한 사진과 공사 착공으로부터 

준공에 이르기까지의 시방서 각 항에 명기되어 있거나 공정단계별 전경 또는 

감독원이 지정하는 주요 시공부위에 대한 사진을 천연색으로 촬영하여 

공정단계별로 정리된 앨범 2부를 준공시에 제출해야 한다.

  라. 임의시공: 본 시방서 각 항에 명기되어 있거나 또는 감독원이 별도로 
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지정하는 등 감독원의 지시, 검사, 승인 및 협의사항에 대한 계약자의 임의 

시공 또는 업무 처리사항은 정당한 공사 기성 또는 업무로서 인정하지 

아니하며, 계약자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

7.  보양 및 혹서기 공사

  가. 보양

     1) 계약자는 시방서 각 항에 명기되어 있는 사항이외에 감독원이 별도로 

지정하는 시공부위 또는 인접건물, 주변건물, 기타 시설물 등에 대해서도 

손상을 주지 않도록 미리 보양을 해야 한다.

     2) 보양 및 혹서기 공사 시행에 소요되는 비용은 도급 계약금액 속에 포함되어 

있는 것으로 간주하며 이에 따른 계약 금액 및 계약 기간의 조정은 인정되지 

아니 한다.

  나. 혹서기 공사: 혹서기에 시행하는 공사에 대해서는 지나친 건조 및 습도에 

대하여 해당 공종 또는 차기 공종 등 계약 목적물에 전혀 영향을 미치지 

않도록 습윤․보양․습기제거․통풍시설 등의 적절한 시행방안을 수립, 감독원의  

승인을 득 한 후 시행해야 한다.

8. 공사의 변경 및 중지

  가. 일반사항: 건축주는 계약체결 후 설계자 및 감리자와 협의하여 공사의 일부 

또는 전부에 대하여 문서로서 변경시키거나 중지시킬 수 있으며 이로 

인하여 계약금액 및 계약기간의 조정이 필요한 경우에는 감독원과 협의 

조정하여 결정한다.

  나. 공사의 변경: 건축주는 계약체결 후 공사 착수 전 또는 공사 진행 중 

건축주의 사정으로 공사 규모의 증감 또는 부분적인 변경을 요구할 수 있다.

  다. 공사의 중지

     1) 건축주의 사정 또는 계약자의 귀책 사유 등으로 불가피하게 공사를 

중지해야 할 경우 계약자는 건축주로부터 공사중지 문서접수와 함께 

공사를 중지해야 하며, 공사 중지 시점까지의 발생된 기성금 정산은 

감독원과 협의하여 결정한다.

     2) 계약자는 공사 중지 후 현장 철수 시 현장 내에 설치되어 있는 가설건물 

및 시설물 또는 장기간 방치를 요하는 가설 구조물 등 감독원이 지정하는 

시설물을 건축주에게 인도해야 하며, 이에 대한 정산금액은 계약당시의 

일위 대가표 상의 금액을 기준으로 한 잔존가치로써 정산한다. 
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  라. 경미한 변경: 공사진행 중 현장의 마무리․맞춤․시공 상세도 작성과정 등에 

의하여 재료의 치수 및 설치공법등 사소한 변경 또는 이에 대한 약간의 

수량증감 등의 경미한 변경은 계약 금액의 증감 없이 감독원의 지시에 따라 

시행해야 한다.

  마. 대안의 제시: 계약자는 계약체결 시 또는 공사 진행 중 계약 목적물을 

달성하는데 있어서 새로운 공법을 이용하여 계약금액을 절감시키거나 

계약기간을 단축시킬 수 있는 경우에는 그 공법에 대한 설계도서, 공사비 

비교표, 기타 재료 등을 첨부하여 대안을 제시할 수 있다.

9. 관공서, 기타 민원에 대한 인허가 수속 및 협의

  계약자는 공사착공으로부터 공사 준공에 이르기까지의 필요한 관련 관공서, 

기타 제반 인허가 수속을 비롯하여 발생 민원처리에 대한 수속 및 협의 해야할 

사항 등 건축주를 대신하여 계약자 책임 하에 계약자의 비용으로 지체없이 

이행해야 한다.

10.  공사의 준공 및 하자보수

  가. 현장정리 및 준공청소: 공사 완료시 계약자는 가설시설물, 잉여자재, 폐기물 

등을 공사장으로부터 철거 반출하고, 건물 내․외부 및 공사장 주변을 깨끗이 

정리 청소하여 감독원의 검사를 받아 건물 인수인계 시까지 청결을 유지해야 

한다.

  나. 준공검사

     1) 계약자는 준공검사원 신청시 관련 서류를 첨부 감독원의 서명 날인을 

받아 신청해야 한다.

     2) 계약자는 관련 인허가 관청의 준공 검사 시 또는 임시사용 승인 검사 시 

입회하여 검사 시 지적사항에 대하여 신속히 시정조치 해야 한다.

     3) 관련 인허가 관청의 준공검사 또는 가사용 승인을 득 하였을 지라도 

감독원이 시정 지시한 부분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 

공사준공으로 인정하지 아니한다.

  다. 공사의 준공 및 건물의 인수인계. 유지관리 지침서의 제출:

     1) 계약자는 공사 완료 후 전문분야별 사내검사를 실시하여 미흡한 부분 및 

감독원이 시정 지시 요구한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 

다음 감독원에게 준공 검사 신청을 할 수 있다.

     2) 감독원의 준공검사 및 관련 인허가 관청의 준공검사에 합격한 후 계약자는 
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건물의 분야별 유지관리지침서를 작성 감독원의 승인을 득 한 후 건축주의 

관리운영 주체의 입회 하에 인수 인계해야 하며, 인수인계시 시운전을 

요하는 부분에 대해서는 계약자의 비용으로 이외 없이 시행해야 한다.

  라. 계약금액의 증감 조정 및 감액 또는 환급조치:

     1) 공사진행중의 경미한 변경을 비롯하여 계약당시의 설계도서 및 건물의 

연면적, 재료, 재질 등의 변경이 없는 한 계약금액을 조정할 수 없다.

     2) 계약자는 준공 정산 시 또는 준공정산이후라도 다음 각 항에 대해 건축주 

또는 감독원의 감액, 환급요구가 있을 때 이의 없이 수락해야 한다.

       ① 건축주 측 감사 부서의 지적이 있을 때

       ② 감사기관의 지적이 있을 때

       ③ 수량, 단가, 금액, 제작비율 적용 또는 지급자재 등이 착오에 의하여 

과다 책정, 지불,  지급되었을 때

  마. 하자보수: 공사 준공 후 계약서 상에 명기되어 있는 하자 보수 기간 내에 

발생된 하자는 계약자 부담으로 즉시 재시공  또는 보수되어야 하며 이에 

신속하게 처리하지 아니할 경우 건축주 및 감독원은 일방적으로 타 업체로 

하여금 재시공, 보수시킬 수 있으며 이에 따른 제반 발생 비용은 하자보수 

보증금에서 공제할 수 있다.

제 2 장  가 설 공 사

1. 공통가설   

  가. 일반사항

가설물은 공사기간 중 사용이 편리하고, 법규에 맞도록 설치되어야 하며, 

규모, 구조, 존치기간 등을 정하여, 감독원의 승인 후 설치해야 한다.   

  나. 자재

공사기간 중 사용되는 자재는 신품으로 사용하며, 사용 전 감독관의 승인 후 

사용할 수 있다.

  다. 가설 설비공사

     1) 영구설비를 가설공사의 용도로 이용할 경우는 시설물의 가동상태나 

유지보호에 힘쓰고, 완공 후 인도하기 전에 노후된 부분을 신품으로 

교체하여 원상복구한다.

     2) 공사현장에는 적절한 오수 및 배수시설을 하여야 하며, 특히 장마철에 

수압의 증대로 건물 및 주변에 피해를 주지 않도록 유의하여야 한다.
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     3) 가설 설비를 사용하기 전에 감독원의 검사를 받아야하고 사용자에게 

필요한 안전교육을 시행해야 하며, 관계기관과 협의가 필요한 경우는 

시공자 부담으로 처리한다.

  라. 공사용 기계기구 및 각종 설비

     1) 공사계획에 따라 현장여건에 적합한 공사용 장비의 사용계획서를 

감독원에게 제출하고 안전교육 및 수시점검 등을 통하여 공사용 장비의 

안전관리에 철저를 기해야 한다.

     2) 공사용 기계기구를 고장 및 위험이 없도록 정비 손질하고 배수, 동력, 

전등 등 필요한 각종 설비를 설치한다. 

  마. 현장정리

     1) 작업 시 처리약품이 묻지 않아야 하는 곳에 재료를 흘리거나 묻힌 경우는 

해당 부위에 유해하지 않는 방법으로 즉시 제거해야 한다.

     2) 검수 전까지 마감된 표면이 후속 공사나 기타 마감공사로 인하여 손상을 입지 

않도록 보호한다.

     3) 새로 시공된 표면을 보호하기 위하여“주의”표시를 설치한다.

     4) 표면을 보호하기 위하여 감아 두었던 임시 보호막 등을 공사가 완료된 

즉시 제거한다.

 

2. 재해방지 안전대책   

  가. 공사에 따른 재해방지는 건축법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산재보

험법, 소방법 및 전기관계법 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 마련한다.  

  

  나. 소음, 진동, 분진 등이 심한 기계기구는 사용을 피하되 부득이 할 경우는 시

간을 정하여 사용한다.

  다. 공사장 및 공사장 주변에는 작업자, 또는 통행인에 위해가 없도록 사전에 안전대

책을 철저히 하여 사고를 예방해야 한다.(공사현장 주변 안전가드 설치/도면 위치 

확인 관련법규에 준하여 설치) 

  라. 현장 작업자들에게는 정기적으로 안전과 환경보호에 대한 규정을 교육시킨

다.

제 3 장  철 거 공 사

1. 일반사항   
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  가. 적용범위

이 시방은 마감 및 방수층 일부를 철거하는 목적으로 절단 또는 해체하는 

공사에 적용한다.

  나. 시공계획

해체시공 전에 대상건물, 주변 환경에 대하여 충분히 사전조사를 한다.

  다. 작업준비

     1) 주변상황의 파악 

      공사 진행 시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산 등에 대한 문제점을 최소

화할 수 있도록 주의하며, 주변상황을 확인하고, 상황에 적합한 조치를 취

하여야 한다. 

     2) 반입, 반출로 

       가) 반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출

입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하고, 반입 반출시 직원 및 방문객의 

동선과 겹치지 않도록 관리하며, 신호수 등을 배치하여 안전사고에 

대비한다.

       나) 재사용되는 자재의 경우 지정된 공간에 적재할 수 있도록 하고, 적재 

공간 변경 시 감독원에게 승인을 득하여야 한다.

  라. 해체 및 철거

     1) 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 

예산범위 안에서 공사가 안전하고 효율적으로 수행되어야한다.

     2) 건물의 종류에 따라 여러 해체공법을 조합하여 사용하고자할 때는 공사 

감독원과 협의하여 결정한다. 

     3) 가연물이나 진동 등에 용이하게 낙하, 탈락 및 박리가 쉬운 재료는 미리 

철거한다.

     4) 철거는 기존 설치재부터 접착제까지 순서에 따라 해체 작업을 진행한다. 

     5) 부재형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.

     6) 해체재를 적재할 때는 지지하는 벽체나 바닥, 골조 등에 과다한 하중이 

실리지 않도록 안배한다.    

     7) 과다적재 및 중장비 사용으로 인한 건물의 균열, 파손 등이 발생할 시 

수급자는 구조적 안전과 외관을 원상태로 복구해야 한다.

  마. 공해방지 및 안전대책

     1) 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 

또는 그 외의 적절한 조치를 한다. 
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     2) 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 반드시 안전 및 

위생관리 계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받아야 한다. 

     3) 노후시트 철거 후 바탕 상태를 면밀히 파악하여 바탕처리 시 적절한 

조치가 이루어지도록 한다.

     4) 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적, 안정성을 확인함과 동시에 

먼지 비산에 대한 사전조치를 한다. 

  바. 해체재의 처분

     1) 해체작업 시 발생되는 해체폐기물은 전량 장외로 반출하여 적절한 

방법으로 처리함을 원칙으로 한다.

     2) 해체폐기물의 적재는 원칙적으로 작업장 내에서는 하지 않으며, 

부득이한 경우 감독원과 협의하여 안전한 방법으로 적재한다. 

  사. 복원작업

해체로 인하여 인접 건물이나 공작물 등에 영향을 준 부분이 확인되면 

즉시 복원공사를 진행한다. 복원설치에 따른 공사비 증액은 별도 계상하지 

않는다.

제 4 장  조 적 공 사

1. 일반 사항

  가. 적용 범위 

      이 시방은 벽돌을 마감 구조재 및 마감재로 사용하는 공사에 적용하고, 

이 시방서에서 정한 바가 없는 경우에는 도면 또는 특기 시방서에 따른

다.

  나. 용어의 정의

      본 시방서에 사용되는 용어는 다음과 같이 정한다.

    1) 벽돌

      가) 표준형 벽돌

         길이 190㎜, 폭 90㎜, 두께 57㎜이며, KS L 4201에 규정한 조적용 벽돌

      나) 얇은 벽돌 

          벽 또는 바닥에 붙이는 두께 20㎜ 전후의 벽돌로 뒷발이 있으며, KS 

규격 외의 벽돌이다.

      다) 반절 벽돌
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          표준형 벽돌을 길이 방향으로 종절단한 형상의 벽돌

      라) 대형 벽돌

          표준형보다 큰 형상의 벽돌로 주로 보강용의 공동부가 있다.

      마) 공동 벽돌 

          벽돌의 실체적이 겉보기 체적의 80% 미만의 벽돌로 각 구멍의 단면

적이 300㎟ 이상, 단변이 10㎜ 이상인 벽돌

    2) 모르타르

      가) 줄눈 모르타르

          벽돌의 줄눈에 벽돌을 상호 접착하기 위해 사용되는 모르타르

      나) 치장줄눈 모르타르 

          벽돌 조적 후의 줄눈에 치장 내구성 등을 목적으로 사용되는 치장용 

모르타르

      다) 붙임 모르타르 

          얇은 벽돌을 붙이기 위해 바탕 모르타르 또는 벽돌 안면에 사용하는 

접착용 모르타르 

      라) 안 채움 모르타르 

          벽돌 조적공사에서 쌓기 벽돌과 콘크리트 구체의 사이에 충전되는 모

르타르

      마) 깔 모르타르 

          벽돌 쌓기에서 쌓기 면에 미리 깔아 놓는 모르타르 혹은 벽돌을 바닥

에 붙일 경우의 바탕에 까는 모르타르

      바) 충전 콘크리트(모르타르) 

          보강 벽돌공사에서 공동벽돌의 조적에 의해 생기는 배근용 공동부 등

에 충전하는 콘크리트(모르타르)

   3) 줄눈 및 조인트

      가) 신축줄눈 

          벽돌 또는 벽돌이 접합하는 구체의 팽창수축에 대한 균열 등의 손상

을 발생시키지 않도록 미리 설치하여 탄력성을 갖게 한 줄눈

      나) 무브먼트 줄눈 

          벽돌의 흡수팽창, 열팽창을 흡수 완화하도록 설치하는 신축 줄눈

      다) 익스펜션 조인트 

          구조체의 지진 등에 의한 변형 및 온냉·건습에 따른 변형을 흡수하도

록 건축물의 연직방향으로 끊어 설치하는 신축줄눈
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   4) 철물

      가) 정착철물 

          벽돌벽을 콘크리트 구조체에 정착시키는 보강철물

      나) 보강철물 

          정착철물과 벽돌쌓기 벽을 콘크리트 구조체에 연결하여 면외의 전도

를 방지하기 위해 벽돌벽에 일정간격으로 설치하는 철물과 벽돌의 하

중을 구체에 분담하기 위해 설치하는 철물 등의 총칭

   5) 쌓기 방법 및 기타

      가) 단 내기 

          1일의 공정(工程) 종료 시에 단부를 단형으로 쌓아 그치는 것으로 나

중에 쌓는 벽돌과 물림이 되게 쌓을 수 있도록 하기 위한 것

      나) 쌓기 높이 

          벽돌을 1일에 쌓아 올리는 높이

      다) 물 축임 

          줄눈 모르타르, 충전 모르타르 중의 물을 벽돌면이 흡수하지 않도록 

이전의 벽돌면 및 바탕면에 적절히 물을 뿌려주는 것

      라) 아치 쌓기 

          쐐기형으로 성형된 벽돌을 사용하던지 또는 줄눈 두께를 조정하여 아

치형으로 쌓는 것.

      마) 축차 충전공법 

          벽돌쌓기 2~3 단마다 줄눈 모르타르가 경화하기 전에 모르타르 또는 

콘크리트를 공동부에 충전하는 공법

      바) 층고 충전공법 

          벽돌쌓기를 층고 또는 층고의 ½높이까지 행하여 줄눈 모르타르의 경

화 후 시멘트 모르타르 또는 콘크리트를 공동부에 충전하는 공법

2. 재료

  가. 보통 벽돌

      벽돌은 KS L 4201(보통 벽돌)의 규정에 합격한 것으로 한다.

  나. 시멘트 벽돌

      시멘트 벽돌은 KS F 4004(시멘트 벽돌)의 규정에 합격한 것으로 한다.

  다. 시멘트·소석회·모래 및 안료 기타
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    1) 시멘트는 KS L 5201(포틀랜드 시멘트)의 규정에, 소석회는 KS L 9501(공

업용 석회)의 규정에 각각 합격하는 것으로 한다.

    2) 색모래·안료 등은 견본품으로 한다.

  라. 골재

    1) 모래는 경질이고 깨끗하며, 먼지·흙 및 유기물 기타 유해물이 혼입되지 

아니한 것으로서 5㎜ 체로 쳐서 100% 통과하는 것으로 적당한 입도분포

를 갖는 것으로 한다.

    2) 줄눈 모르타르, 충전 모르타르, 콘크리트, 붙임 모르타르 및 안채움 모르

타르 에 사용하는 세골재는 보통 골재로서 밀실하고, 철근 보강철물 등

의 부식상 유해한 불순물을 함유하고 있지 않은 것으로 그 성질은 표 

1.1의 규정을 만족하는 것을 원칙으로 한다. 그 외에 세골재를 사용하는 

경우는 담당원의 승인을 받아야 한다.

표 1.1) 모르타르에 사용되는 세골재의 성질

    3) 줄눈 모르타르, 충전 모르타르 등의 모르타르에 사용되는 세골재의 최대

치수 및 입도분포는 표 1.2를 표준으로 한다.

표 1.2) 모르타르에 사용되는 세골재의 입도 분포

주) ① 벽 최하단의 깔 모르타르는 줄눈 모르타르와 동일한 입도로 한다.

주) ② 붙임 모르타르의 경우는 공법에 따라 2.5 또는 1.2㎜로 한다. 충전콘크리

트에 사용하는 세골재는 양호한 입도분포를 갖도록 하고, 그 최대치수는 
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5.0 또는 2.5㎜로 한다.

    4) 충전 콘크리트에 사용하는 조골재는 양호한 입도분포를 가진 것으로 하

고, 그 최대 치수는 충전하는 벽돌 공동부 최소 지름의 ¼이하로 한다.

  마. 모르타르·콘크리트용 혼합수

      모르타르·콘크리트에 사용하는 혼합수는 시멘트의 경화 및 매입되는 철

근의 부식상 지장이 되는 불순물을 유해 함량 이하의 것으로 한다.

  바. 혼화 재료

    1) 줄눈 모르타르에 사용하는 혼화재료는 시멘트의 경화, 벽돌에 대한 접착

성을 저해하지 않는 것으로 하고, 압축강도를 크게 저하시키지 않는 것

으로 한다. 

    2) 충전 모르타르·콘크리트 및 안채움 모르타르에 사용하는 혼화재료는 시

멘트의 경화 및 강도상 유해하지 않는 것으로 한다.

    3) 붙임 모르타르에 사용하는 혼화재료는 시멘트의 경화 및 벽돌에 대한 접

착성을 저해하지 않는 것으로 한다.

  사. 모르타르의 배합

    1) 줄눈 모르타르·붙임 모르타르·깔모르타르·안채움 모르타르 및 치장줄

눈 모르타르 의 배합표준은 표 1.3에 따른다.

    2) 충전모르타르의 배합표준은 표 1.4에 따른다.

    3) 모르타르의 워커빌리티는 벽돌의 흡수성 등을 고려하여 양호한 접착성 

및 양호한 충전성이 확보되도록 정한다.

    4) 줄눈 및 접착용으로 사용하는 기배합 시멘트 모르타르 및 치장 줄눈재는 

강도·내구성에 문제가 되지 않는 품질을 갖도록 한다.

표 1.3) 모르터의 배합
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주) ① 계량은 다음 상태를 표준으로 한다.(시멘트 : 단위용적중량은 1.2㎏/ℓ정

도 세골재 : 골재는 표면건조 포수상태) 

주) ② 혼화재료를 사용하는 경우는 요구성능을 손상시키지 않는 범위로 한다. 

주) ③ 결합재는 주로 시멘트를 사용하며, 보수성 향상을 위해 석회를 약간 혼합

할 때도 있다. 

표 1.4) 충전모르타르의 배합

주) ① 계량은 다음상태를 표준으로 한다.(시멘트 : 단위용적중량은 1.2㎏/ℓ정도 

세골재 : 골재는 표면건조 포수상태)

주) ② 혼화재료를 사용하는 경우는 요구성능을 손상시키지 않는 범위로 한다. 

  아. 나무벽돌·철물 기타

    1) 나무벽돌

      가) 나무벽돌은 빨리 썩지 아니하는 수종으로서 도면 또는 특기시방에서 

정한 바가 없을 때에는 소나무나 잣나무 또는 낙엽송 등으로 한다. 

나무벽돌의 치수는 벽돌의 반토막과 같은 것으로 하되 담당원의 승인

을 받아 두께가 10㎜ 작은 것을 사용할 수 있다.

      나) 나무벽돌의 한면은 75㎜로 줄여 쐐기형으로 만들고, 특별한 경우 이외

에는 마무리가 벽면에 나오지 않도록 한다. 또, 나무벽돌은 콜타르·

크레소토 기타 담당원이 승인하는 목재 방부제 칠을 각 면에 1회 도

포하여 건조한 다음에 사용한다.

    2) 묻음 볼트·연결 고정철물 기타 볼트는 KS B 1002의 6각 볼트 및 KS B 

1012의 6각 너트의 규정에 합격한 것으로 한다. 꺽쇠 기타 연결 고정철

물 및 보강철물 등의 형상·치수 및 재질은 도면 또는 특기시방에 따른

다. 볼트·꺽쇠 및 철물 등은 모르타르에 묻히지 아니하는 부분에는 도

면이나 특기시방 또는 담당원이 지시하는 막이 칠을 한다.

    3) 신축 줄눈재

       벽돌공사에 사용하는 익스펜션 조인트·기능줄눈·조절줄눈(균열유발줄
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눈) 등에 사용하는 신축 줄눈재는 사용환경에 대해 예측할 수 있는 변형

에 대응하는 유효한 재질의 것으로 하고 그 종류는 특기시방서에 따른

다.

    4) 방수재

       치장줄눈 및 방습대용 모르타르에 사용하는 방수제는 특기시방에 따른

다.

  자. 재료의 견본품 및 시험

    1) 벽돌 기타 담당원이 필요하다고 인정하는 재료는 모두 반입전에 견본품

을 제출하여 담당원의 승인을 받아야 한다. 벽돌공사에 사용하는 모든 

재료는 반입 즉시 담당원의 검사를 받고 불합격품은 곧 장외로 반출한

다.

    2) 벽돌 기타의 재료로서 도면이나 특기시방에 정해져 있거나 또는 담당원

이 필요하다고 인정하는 것은 도면 또는 특기시방에 따르거나 담당원이 

지정하는 시험소에서 재료시험을 하고, 그 성적서를 제출한다. 이때 소요

되는 재료시험의 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

    3) 지정하는 곳에 약 1.2m×1.2m크기의 실물 두께로 벽 쌓기의 견본(실물모

형)을 만들어 색채, 질감, 일솜씨를 볼 수 있도록 한다. 또 시공할 줄눈의 

견본을 만들고 시방에 따라 코킹과 접착공사의 견본도를 만든다. 모형은 

해당되는 벽돌공사가 끝날 때까지 개조·이동·파괴되지 않도록 유지한

다.

    4) 각종 벽돌 및 부속재에 대해 시방사항에 합당한 것임을 증명하는 제조자

의 확인서를 제시하되 취급, 저장, 설치 및 보양에 관한 내용이 포함된 

것이어야 한다.

  차. 재료의 운반 및 저장

    1) 벽돌의 운반 및 취급에 있어서는 깨어지거나 모서리가 파손되지 않도록 

하고, 특히 치장으로 사용하는 벽돌은 던지거나 쏟아 내리는 일이 없도

록 주의한다. 벽돌 및 이에 준하는 제품의 저장에 있어서는 형상·품질 

및 용도별로 구분하여 일정한 무더기로 쌓아 둔다.

    2) 모래는 평평한 장소에 저장하고, 주위의 흙 대패밥 등의 불순물이 혼입되

지 않도록 한다.

  카. 보양

    1) 쌓기가 완료된 벽돌은 어떠한 경우에도 움직이지 않도록 한다. 

    2) 쌓은 후 12시간 동안은 등분포 하중을 받지 않도록 하고, 3일 동안은 집
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중하중을 받지 않도록 하되 모르타르가 완전히 경화될 때까지 유해한 진

동 충격 및 횡력 등의 하중을 주지 아니하도록 한다. 

    3) 벽돌의 모서리 돌출부 및 단부 등은 파손되지 않도록 적절한 재료를 사

용하고, 더럽히지 아니하도록 주의한다. 

    4) 평균기온이 4℃이하 영하 4℃까지는 최소한 24시간 동안 내후막을 설치

한다. 

    5) 또한 아직 지붕을 설치하지 아니한 치장 쌓기로서 직접 우로에 노출되는 

부분은 매일의 공사가 끝날 때마다 두꺼운 방수 시트로 벽 위를 덮고 단

단히 고정시킨다.

3. 시공

  가. 시공도

    1) 공사 착수전에 설계도에 기초하여 시공상 필요한 벽돌 나누기 및 나무벽

돌·묻음볼트·배관 등의 설치요령의 상세를 나타낸 시공도를 작성하여 

담당원의 승인을 받는다.

    2) 창문틀 기타 개구부 갓둘레의 접합부 또는 벽돌조와 다른 구조부와의 연

결부에 대해 승인을 받는다.

    3) 벽면에서 내밀어 쌓기 및 장식 쌓기 또는 부분적으로 판석재·대리석·

타일 붙임·미장 바름 등의 여지를 두어 들여쌓을 때에는 그 상태를 나

타낸 시공도를 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

    4) 기타 보강철물의 시공위치·시공부위 상세 및 신축 줄눈에 대해 시공도

를 작성한다.

  나. 기준틀

    1) 세로 기준틀은 뒤틀리지 아니한 건조한 직선재를 대패질하여 벽돌 줄눈

을 명확히 먹메기고, 켜수 기타 관계사항을 기입한다. 세로 기준틀의 설

치는 수평기준틀에 의하여 정확히 견고하게 설치하고 작업개시전에 반드

시 검사하여 수정한다. 세로 기준틀은 비계 발판 및 거푸집 기타 가설물

에 연결 고정하여서는 안 된다.

    2) 세로 기준틀 대신에 기준대를 사용할 때에는 담당원의 승인을 받아 수준

기·다림추 등을 병용한다. 이때 기초 바닥 윗면 또는 콘크리트 기둥·

벽면에 벽돌벽의 중심선 및 벽면선 등을 먹줄치고 또한 벽돌켜수 등을 

먹메긴다.

  다. 벽돌 쌓기
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    1) 준비

       줄기초·연결보 및 바닥 콘크리트의 쌓기면은 작업전에 청소하고 우묵한 

곳은 모르타르로 수평지게 고른다. 그 모르타르가 굳은 다음 접착면은 

적절히 물 축이기를 하고 벽돌 쌓기를 시작한다. 붉은 벽돌은 쌓기 전에 

그 흡수성에 따라 적절히 물 축이기를 하여 쌓고 시멘트벽돌은 쌓기 전

에 물 축이기를 하지 아니한다.

      가) 벽돌에 부착된 흙이나 먼지는 청소하고 벽돌은 충분히 물 축이기를 

하여 쌓는다.

      나) 모르타르의 배합과 보강 등에 필요한 자재의 품질·수량의 확인을 한

다. 모르타르는 정한 배합으로 하되 시멘트와 모래는 건비빔으로 잘 

해두고, 사용시에는 쌓기에 지장이 없는 유동성이 확보되도록 물을 

가하여 충분히 반죽하여 사용한다. 가수후 2시간 이내에서 유동성이 

없어진 모르타르는 다시 가수하며 원유동성으로 회복시켜 사용하도록 

한다.

      다) 벽돌공사를 하기 전에 바탕 점검을 하되 구체 콘크리트에 필요한 정

착철물의 정확한 배치, 정착철물이 견고한 콘크리트 구체에 정착된 

것 등 공사의 착수에 지장이 없는 것을 확인한다.

    2) 쌓기의 일반사항

      가) 가로·세로 줄눈의 나비는 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 

때에는 10㎜를 표준으로 한다. 세로줄눈은 통줄눈이 되지 않도록 하

고, 수직 일직선상에 오게 벽돌 나누기를 한다.

      나) 벽돌 쌓기법은 도면 또는 특기시방에서 정하는 바가 없을 때에는 영

식 쌓기 또는 화란식 쌓기로 한다.

      다) 가로 줄눈의 바탕 모르타르는 일정한 두께로 평평히 펴 바르고, 벽돌

을 내리 누르는 듯 규준틀과 벽돌나누기에 따라 정확히 쌓는다.

      라) 세로 줄눈 위 모르타르는 벽돌 마구리면에 충분히 발라 쌓도록 한다.

      마) 벽돌은 각부가 가급적 평균한 높이로 쌓아 돌아가고, 벽면의 일부 또

는 국부적으로 높이 쌓지 아니한다.

      바) 하루의 쌓기 높이는 1.2m(18켜 정도)를 표준으로 하고 최대 1.5m(22켜 

정도) 이내로 한다.

      사) 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중 쌓기로 할 때에는 그 부분

을 층단 떼어쌓기로 한다.

      아) 직각으로 오는 벽체의 한편을 나중 쌓을 때에도 층단 떼어쌓기로 하
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는 것을 원칙으로 하되 부득이할 때에는 담당원의 승인을 받아 층단

으로 켜걸음 들여쌓기로 하거나 이음 보강철물을 사용한다. 먼저 쌓

은 벽돌이 움직일 때에는 이를 철거하고 청소한 후 새로 쌓는다. 물

려 쌓을 때에는 이 부분의 모르타르는 빈틈없이 다져 넣고 사춤모르

타르도 매 켜마다 충분히 부어 넣는다.

      자) 벽돌벽이 블록벽과 서로 직각으로 만날 때에는 연결철물을 만들어 블

록 3단마다 보강하여 쌓는다.

  라. 줄눈 및 치장줄눈

    1) 줄눈

      가) 벽돌쌓기 줄눈의 모르타르는 벽돌의 접합면 전부에 빈틈없이 가득 차

도록 한다.

      나) 가로 줄눈의 바탕 모르타르는 충분히 채워지도록 한다.

      다) 세로 줄눈의 모르터도 충분히 채워지도록 한다.

      라) 쌓은 직후 줄눈모르타르가 굳기 전에 줄눈 흙손으로 빈틈없이 줄눈 

누르기를 한다.

    2) 치장줄눈

      가) 치장 줄눈을 바를 경우에는 줄눈 모르타르가 굳기 전에 줄눈 따기를 

한다.

      나) 치장 줄눈은 벽돌 벽면을 청소 정리하고 공사에 지장이 없는 한 빠른 

시일내에 빈틈없이 잘 바른다.

      다) 치장 줄눈의 깊이는 6㎜로 하고 그 의장은 특기시방에 따른다.

  마. 기초 쌓기 및 내쌓기

    1) 기초 쌓기

       줄기초 윗면은 청소하고 물 축이기를 한다. 기초 윗면의 우묵한 곳은 벽

돌 쌓기 전일에 모르타르 또는 콘크리트로 고름질하여 둔다. 부득이 벽

돌을 옆세워 쌓아야 할 때에는 담당원의 승인을 받아 사춤모르타르를 충

분히 하여 쌓는다. 기초 쌓기는 ¼ B씩 1켜 또는 2켜 내어 쌓는다. 기초 

벽돌의 맨 밑의 나비는 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 

벽 두께의 2배로 하고 맨 밑은 2켜 쌓기로 한다.

    2) 내쌓기

       벽돌 벽면 중간에서 내쌓기를 할 때에는 2켜씩 ¼ B 또는 1켜씩 ⅛ B 

내쌓기로 하고 맨 위는 2켜 내쌓기로 한다.

  바. 교차부 및 모서리 쌓기
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    1) 교차부 쌓기

      직교하는 벽돌 벽의 한편을 나중 쌓기로 할 때에는 그 부분에 벽돌 물림

자리를 벽돌 한 켜 걸름으로 ¼ B를 들여 쌓는다. 이때 그 켜 걸름 들여 

쌓기의 좌우 옆은 정확하게 수직으로 하고, 일정한 깊이로 들여 놓는다. 

하루 일이 끝나면 들여쌓기 부분의 여분의 모르타르는 깨끗이 청소한다. 

교차부 물려 쌓기는 모르타르를 충분히 펴고, 끼우는 벽돌에는 모르타르

를 발라 끼워대고 사춤모르타르도 빈틈없이 채워 넣는다.

    2) 모서리 쌓기

      벽돌벽의 끝 모서리 쌓기를 할 때에는 내부에도 통줄눈이 생기지 않도록 

주의하고, 토막이 덜 사용되도록 벽돌나누기를 하고, 사춤 모르타르도 충

분히 채운다. 벽돌벽의 끝 또는 모서리 선은 정확히 수직으로 일직선이 

되게 한다. 예각 또는 둔각의 교차의 치장쌓기에는 마름질한 벽돌을 금강

사 숫돌로 갈아 평활하게 하여 쌓는다.

  사. 독립기둥·붙임기둥·부축벽 및 좁은벽 쌓기

      이들의 평면은 벽돌 나누기를 잘 하여 통줄눈이 생기지 않도록 하고, 모

서리선은 정확한 수직선이 되게 한다. 특히 이 부분에 사용하는 벽돌은 

일정한 치수의 것을 선별하여 사용하고, 서로 잘 물려 쌓고 사춤 모르타

르도 매켜마다 한다.

  아. 창문틀 세우기

      창문틀은 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 원칙적으로 먼

저 세우기로 하고, 나중 세우기로 할 때에는 가설틀 또는 설치 고정한 나

무 벽돌 또는 연결철물의 재료·구조 및 공법 등의 상세를 나타낸 공작도

를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.

    1) 먼저 세우기

       창문틀을 먼저 세우기로 할 때에는 그 밑까지 벽돌을 쌓고 24시간 경과

한 다음에 세운다. 창문틀은 고임목쐐기 등을 사용하여 수평 위치를 맞

추고 버팀대·연결대 등을 사용하여 수직위치를 정확히 유지하고 견고하

게 설치한다. 이때 도면 또는 특기시방의 지정 또는 담당원의 지시하는 

버팀대 및 연결대는 문틀 바깥쪽에 치장면이 아닌 방향으로 못박아 대고 

나중 잘라 내기로 한다. 창문틀의 상하 가로틀은 세로틀 밖으로 뿔을 내

밀어 옆 벽면의 벽돌에 물리고 선틀의 상하 끝 및 그 중간 간격 600㎜이

내마다 꺾쇠 또는 큰못(길이 75~100㎜) 2개씩을 줄눈 위치에 박아 고정

한다.
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    2) 나중 세우기

       창문틀을 나중에 세우기로 할 때에는 도면 또는 특기시방에서 정하는 바

에 따라 가설 창문틀을 먼저 세우고 본 창문틀을 나중 세우기로 하거나 

벽돌벽을 먼저 쌓고 나무벽돌·볼트 기타 연결 고정철물을 묻어 두고 여

기에 창문틀을 나중 세우기로 한다.

      가) 가설 창문틀은 도면 또는 특기시방에서 정하는 바에 따라 전항에 준

하여 설치하고, 벽돌을 쌓은 후 본 창문틀을 끼워대고 숨은 못 또는 

연결철물로 고정한다. 그 구조공법은 도면 또는 특기시방에 따른다.

      나) 가설 창문틀을 사용하지 않고 옆 벽의 벽돌을 먼저 쌓을 때에는 창문

틀을 끼울 수 있는 여유를 두고 그 상하 좌우 벽돌면을 수평, 수직이 

되고 모서리는 일직선으로 정확한 치수로 쌓아 창문틀을 나중 끼우기

에 지장이 없게 한다. 이때 창문틀을 연결 고정하는 철물 또는 나무

벽돌을 빠지지 않도록 묻어 쌓는다. 그 재료 치수·구 및 공법 등은 

도면 또는 특기시방에 따르고 그 지정이 없을 때에는 나무벽돌을 사

용하고 배치 간격은 상하 끝 및 그 중간 600㎜(9켜 정도) 이내마다 한

다.

  자. 아치 쌓기

    1) 아치의 가설 형틀은 형상·치수를 정확히 견고하게 짜서 설치하고 떼어

내기에 편리하게 한다. 가설 형틀은 아치를 쌓은 후 모르타르가 완전히 

굳을 때까지 존치하고 담당원의 승인을 받아 제거한다.

    2) 아치 쌓기는 그 축선에 따라 미리 벽돌 나누기를 하고 아치의 어깨에서

부터 좌우 대칭형으로 균등하게 쌓는다. 아치 쌓기에 사용하는 모르타르

의 배합은 지정이 없을 때에는 표 1.3을 참조하고 사춤 모르타르를 빈틈

없이 채워 넣고 줄눈이 일매지고 모양 바르게 쌓는다.

    3) 아치를 쌓은 후에는 보행·짐 싣기 및 충격 등을 주지 않도록 하고 모르

타르가 충분히 굳은 다음 그 윗 벽을 쌓는다.

    4) 환기 구멍·층보 걸침 구멍 등의 작은 문 꼴의 윗 부분에는 도면 또는 

특기시방에서 정한 바가 없더라도 담당원이 지시할 때에는 아치 쌓기로 

한다.

  차. 공간 쌓기

    1) 공간 쌓기는 도면 또는 특기시방에서 정한 바가 없을 때에는 바깥쪽을 

주 벽체로 하고 안쪽은 반장 쌓기로 한다. 공간은 50~70㎜ 정도로 하고 

바깥 쪽에는 필요에 따라 물 빠짐 구멍(지름 10㎜)을 댄다. 



- 27 -

    2) 안쌓기는 연결재를 사용하여 주 벽체에 튼튼히 연결한다. 연결재의 종류, 

형상, 치수 및 설치공법은 도면 또는 특기시방에 따르고 그 지정이 없을 

때에는 담당원의 승인을 받아 아래 중의 하나로 한다.

      가) 벽돌을 걸쳐대고 끝에는 이오토막 또는 칠오토막을 사용한다.

      나) 4.2㎜(#8)철선(아연도금 또는 적절한 녹막이 칠을 한 것)을 그림 2.1과 

같이 구부려 사용한다. 형상, 길이 등은 담당원의 지시에 따른다.

      다) 4.2㎜(#8)철선을 개스압접 또는 용접하여 #자형으로 된 철망형(Wire 

Mesh Type)의 것을 사용한다.

      라) 지름 6~9㎜의 철근을 꺾쇠형으로 구부려 사용한다.

      마) 두께 2㎜, 나비 12㎜이상의 띠쇠를 사용한다.

      바) 지름 6㎜, 길이 210㎜이상의 둥근 꺾쇠 또는 각형 꺾쇠를 사용한다.

    3) 연결재의 배치, 거리 간격의 최대 수직거리는 400㎜를 초과해서는 안되

고, 최대 수평거리는 900㎜를 초과해서는 안 된다. 연결재는 위·아래층

의 것이 서로 엇갈리게 배치한다.

    4) 공간쌓기를 할 때에는 모르타르가 공간에 떨어지지 않도록 주의하여 쌓

는다.

  카. 기타 벽돌 쌓기

    1) 철골과 벽돌 쌓기

      철골과의 접합 부분에는 철골의 모양과 알맞도록 벽돌을 마름질하여 쌓고 

그 접촉부분에는 빈틈없이 모르타르를 채워 넣으며 쌓는다.

    2) 방수층 보호 누름 벽돌 쌓기

       방수층 보호 누름 벽돌 쌓기에 있어서는 먼저 시공한 방수층을 손상하지 

아니하도록 주의하여 쌓되 벽돌과 방수층과의 사이에는 모르타르를 빈틈

없이 채워 넣는다.

  타. 붙박이 공사

      공동벽돌 쌓기에서 붙박이장 등을 벽돌 쌓기 도중에 설치하게 될 때에는 

줄눈 부분에 메탈라스를 펴고 빈 속을 모르타르로 채운다.

  파. 신축 줄눈

      도면표시에 따라 신축 줄눈을 설치하되 3.8㎜ 두께의 스테인리스 스틸, 냉

간압연한 구리판 등을 사용하고 신축 줄눈의 스트립으로는 폼러버 탄성 

충전재, 신축성이 있는 기성 네오프렌 또는 압출 플라스틱 등을 사용한다.

  하. 백화

      보통 벽돌면에 발생하는 백화의 처리는 담당원의 지시에 따른다.


