

과 업 지 시 서

메이커스페이스 전문랩 구축을 위한 5축 동시제어 머시닝 센터 장비이설

2021. 11.

I. 과업배경 및 목적

1. 과업 목적

- 가. 메이커스페이스 전문랩의 원활한 구축을 위하여 기존의 대응장비 이전을 통해 구축 공간 확보 및 리모델링 추진
- 나. 신규구축 예정인 장비와의 연계활용 및 원활한 작업수행을 위하여 5층 동시제어 머시닝센터 이전실시

2. 과업 개요

- 가. 과업명 : 5층 동시제어 머시닝 센터 장비이설
 - ※ 장비모델 : HEMLRE사 model C22U
- 나. 과업기간 : 2021년 11월 15일(월) ~ 2021년 11월 18일(목)
 - ※ 메이커스페이스 전문랩 구축공사 일정으로 일정조율 불가
- 다. 과업내용 : 5층 동시제어 머시닝 센터 장비분해 및 이동, 조립 등

3. 추진내용

- 가. 장비 이전설치를 위한 5층 동시제어 머시닝센터 분해
- 나. 분해된 5층 동시제어 머시닝센터 이동작업 (동일 공간내부 이동)
- 다. 이동 안착 완료 후, 5층 동시제어 머시닝센터 조립작업


II. 과업지시서

1. 과업 내용

가. 과업목표 : 5층 동시제어 머시닝 센터 장비이설

나. 과업내용

- 장비 이전설치를 위한 5층 동시제어 머시닝센터 분해 작업
- 분해된 5층 동시제어 머시닝센터 이동작업 (동일 공간내부 이동)



이동작업 예정지 도면



현장사진

- 이동 안착 완료 후, 5층 동시제어 머시닝센터 조립작업
- 5층 동시제어 머시닝센터 기능점검 (레벨링, 정도검사 등)
- 장비이설 후 최종 기능점검 측정결과서 제출 및 검수

※ 기능점검 측정결과서 3일 내 제출

2.**소요비용**

가. 총 예산 : 금일천이백오십구만원정도

나. 세부내역

품명		금액	비고
설비분해 및 조립, 기능검사	5층 동시제어 머시닝 센터	8,000,000	-
장비대	지게차 등	800,000	-
도비 및 장비대	도비공 등	1,150,000	-
관리비 및 기타	-	1,500,000	-
부가세	10%	1,140,000	
합 계 (부가세 포함)		12,590,000	